VALLALKOZASI SZERZODES

A TOLMACSI KOZSEGHAZ EPULETENEK KOMPLEX AKADALYMENTESITESE

amely létrejott

ToLMACS K6zSEG ONKORMANYZATA
2657 Tolmacs, Sport u. 1.

Bankszamla szam OTP 11741031-15452654
Addszam: 15452654-2-12

mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendels”)

és

Borzsony Kontakt Kft.
2657 Tolmacs, Tolmacsi ut 82.
Gjsz.: 12-09-005162
Addszam: 13917047-2-12
képviseli: Talas Zoltan

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,Vallalkozd™)

kozott az alulirott napon és helyen a kévetkez6 feltételek mellett:



A szerz6dés cime: A TOLMACSI KOZSEGHAZ EPULETENEK KOMPLEX AKADALYMENTESITESE

Szerz6d6 felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi
CXXIX. torvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott kézbeszerzési eljaras eredményeként és arra
tekintettel irjék ald. A jelen szerz6dés a Megrendel6, mint ajanlatkéré és Vallalkozé, mint nyertes

ajanlattevd kozott jott létre. A fentiekre tekintettel a felek az alabbiakban allapodnak meg.

1.) A szerz6dés targya, alanyai:

1.1 A szerzodés targya:

A Tolméacsi Kézséghaz épiiletének komplex akadalymentesitése jelen szerz6dési feltételekben foglaltak
szerint, hiba- és hianymentes modon.

A beruhdzas részletezését a dokumentacid részét képezd tervdokumentacié és miiszaki leiras

tartalmazza.

1.2 A szerz6dés alanyai (megrendeld és vallalkozd):

Véllalkozé véllalja, hogy a Megrendel6 igénye alapjan a szerzédés idGtartama alatt, a jelen Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezd engedélyezési tervben szerepld épitési-szerelési munkaval eredményt
hoz létre.

Véllalkozé az igénybe vett alvallalkozdk altal elvégzett munkakért telies korl felel6sséget vallal,
valamint az alvéllalkozékat megilletd dij kifizetésére is kotelezettséget vallal.

Megrendel6 vallalja, hogy jelen szerzédésben szereplé munkat Vallalkozotdl atveszi, és annak

ellenértékeként a szerz6désben szerepld dijat megdfizeti.

2.) Teljesitési hataridok:

2.1 Epitési munkak elkezdésének idépontja: 2010. 06. 15.
Epitési munkak befejezésének iddpontja: legkésébb 2010. 07. 31.

2.2 A felek haladéktalanul kételesek irdsban tajékoztatni egymast minden olyan kériilményrdl vagy
feltételrdl, melyek késedelmet okozhatnak a vallalkozasi munkalatok elvégzésében.

Amennyiben a Vallalkozo a fenti befejezési hataridére a szerzédésben vallalt kételezettségének nem
tesz eleget, kételes a nettd bekeriilési végbsszeg napi 0,2 %-at naponta koétbérként megfizetni a
Megrendelének, minden késedelmes nap utan. A kétbér Gsszege a végszamlabdl keriil levonasra,

amelyhez Vallalkozd ezen szerz6dés aldirasaval hozzajarul. A részhataridok nem kotbérterhesek.
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Megrendel6 a teljesités ellehetetleniilése esetére a nettd vallalasi ar 7 %-a mértékben meghitsulasi
kotbért kot ki.

3.) A szerzédés osszege:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Jelen szerzédésben foglalt munkak vallalkozéi dija (befejezési hataridre prognosztizalt

egyosszegli vallalkozasi ar).

Nett6 Osszesen: 8.092.648 Ft
AFA (25%): 2.023.162 Ft
Brutt6 dsszesen: 10.115.810 Ft

Azaz brutté Tizmill6-szaztizenotezerenyolcszaztiz forint Osszegli atalanyaras

vallalasi dij illeti meg.

A szerzbdéses dij a befejezési hataridre prognosztizalt, egydsszegli atalanyar, amely
tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasahoz tartozo kivitelezési munkak teljes koltségét, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, adét, illetéket, biztositasi dijat, a
megvaldsulasi dokumentacid készitésének koltségét, bérleti dijakat (gépek, stb.), a felvonulasi,
vagyonvédelmi kéltségeket, az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok koltségét, garancialis
és szavatossagi kotelezettség kéltségeit, az esetlegesen felmeriild karok vagy bevizsgalasok
megtéritésének koltségeit.

Amennyiben a meglév$ vizvételi és elektromos aram csatlakozasi lehet6ségek elegenddek, lgy

azt Megrendel6 téritésmentesen biztositja a kivitelezési munkak idészakara Véllalkozé részére.

Vallalkozé kijelenti, hogy a munkaterilletet megismerte, a terveket attanulmanyozta, a
koltségvetési kiirast ellendrizte, miiszaki észrevételeit az ajanlattételkor kozolte. Ezek alapjan
tudomasul veszi, hogy az egydsszegli, atalanyaras ajanlatan feliil - ha az épittetd potmunkat

nem rendel meg - tovabbi kovetelései nem lehetnek.

Megrendeld kijelenti, hogy amennyiben a tervezett allapottdl illetve megoldasoktdl a Kivitelezés
soran késziilt feltdrasok alapjan mas miiszaki megoldasra van sziikség (a TervezO altal is

sziikségesnek tartottan) akkor a sziikségessé valo potmunkat megrendeli és kifizeti.

Megrendeld kijelenti, hogy jelen szerzédésnek nem része a megvaldsitdshoz esetlegesen

sziikséges kozmiifejlesztési hozzajarulasok koltsége.

Minden a Megrendeld rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkat a szerzédésben
megallapitott dijakon és arakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés

nem tartalmaz alkalmazhaté dijat, vagy arat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges

A szerz6dés részét képezi a Vallalkozo altal készitett arazott tételes koltségvetés.



4.) Fizetési feltételek

4.1 A vallalkozdi dij elszdmolasa végteljesités alapjan, amelyet az Gnkormanyzat miiszaki ellenére

hagy jova.

4.2 1. részfizetés: 30 % a teljesités fliggvényében
2. részfizetés: végszamla

4.3  Vallalkoz6 a szamla benyUjtasara a miiszaki tartalom teljes kori teljesitésével jogosult.
Az elkészilt (rész)munkakrol a felek kozosen teljesitésigazold jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miiszaki teljesitést, és a hozza tartozd pénziigyi teljesitést. A felek altal

alairt jegyz6konyv vagy teljesitésigazolas a szamlazas alapja.

4.4 A munka készre jelentését valamint atadas-atvételét kovet6en Megrendeld kozvetleniil a

szamla kiallitéjanak utalja at a szamlan vagy a dokumentumon szerepl6 Gsszeget.

4.5 A szamla teljesitése a beérkezést kovetd legkésobb 8 banki munkanapon beliil toérténik a
vallalkozé6 64000060-10058396 szam( szamlajara atutalassal. (A megjeldlt bankszamla

tulajdonosa nem térhet el a Vallalkozotal.)

5.) Egyéb megallapodasok:
5.1 Véllalkozé véllalja, hogy munkajat az MSz, OESZ, ME, Tiizvédelmi ElSirasok, Agazati

Szabvanyokat betartva, valamint a munkavédelemrol szolé 1993. évi XCIII. térvényben foglalt
rendelkezéseket betartva, a Magyar Szabvény szerinti I. osztaly( mindségben végzi.

5.2 A Vallalkozasi Szerzodésben foglalt munkalatok a miszaki tartalomban meghatarozottak teljes
korli atadasara, komplett kivitelezésre vonatkoznak. A tervekben, illetve koltségvetésben nem
szerepld, de a kész allapothoz értelemszerlien hozzatartozd és szilkséges munkak is
elvégzendoek.

5.3  Amennyiben a Vallalkoz6 a jelen szerz6désbol ered6 kételezettségeinek teljesitése soran nem
Ugy jart el, ahogy az az adott helyzetben altaldaban elvarhaté és emiatt a MegrendelGnek
harmadik személyekkel szemben kotelezettsége keletkezik, a Vallalkozd ezen
kotelezettségeket atvallalja vagy megtériti a Megrendeldnek minden ebbdl ered6 karat és
koltségeit.

5.4 Minden tevékenységet, mely a munkalatok kivitelezéséhez sziikséges, valamint az ideiglenes
munkak elvégzésére szolgald épitményeket - a Vallalkozasi Szerzédés kovetelményeinek
megfelelden - ugy kell kivitelezni, hogy azok feleslegesen, vagy helyteleniil ne zavarjak a
kézrendet, vagy a kozutak, jardak hasznalatat vagy elfoglalasat.

5.5 Valamennyi sziikséges és elGirt engedély megszerzése a Vallalkozd feladatat képezik, a
Megrendeld ehhez az adminisztrativ segitséget koteles megadni.
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

A Vdllalkozé kételessége biztositani az dsszes eszkéze és vagyontdrgya megdrzését, az
azokban bekévetkezé hidny, vagy kar veszélyét a Vallalkozé viseli. A Vallalkozé kételes
megtériteni azt a kart, amely a Megrendel6t amiatt érte, hogy a Vallalkozé nem tett eleget
&rzési kotelezettségének, illetdleg a kar megel6zése érdekében nem ugy jart el, ahogy az az
adott helyzetben altalaban elvarhatd lett volna.

A Vallalkozénak a kivitelezés helyszinén folyamatosan épitési naplét kell vezetnie, az épitSipari
kivitelezési, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorldsénak részletes
szabalyairdl és az épitési naplérdl rendelkez6 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, melyet
a Megrendel6 miiszaki ellendrei 8 naponként kételesek igazolni.

Véllalkozé kotelessége a beszerzéseket megel6zéen a beépitésre keriild anyagok ill.
berendezések és kiiléndsen a burkold anyagok minta kollekcidjat, a homlokzati festékek szin
kollekciGjat Megrendeld képviseldjével leegyeztetni és csak az elfogadott és engedélyezett
anyagokat, berendezéseket beépiteni.

Véllalkozé a kivitelezés folyamén csak az Eurdpai Unidban honositott és mindsitett
technoldgiakat alkalmazhat és anyagokat épithet be. Minden olyan esetben, amikor vagy a
tervezésbdl vagy a kivitelezésbdl adéddan a Vallalkozé az EU-ban nem honositott és mindsitett
technoldgiat alkalmaz vagy anyagokat épit be, ezt a tervezével és Megrendelével le kell
egyeztesse és kotelessége beépités eldtt a szilkséges és eldirt mindsitési és alkalmassagi
engedélyeket beszereznie.

Véllalkozé kételes a Megrendel6 altal megrendelt pétmunkakat tételes koltségvetés alapjan -
Megrendeldi elfogadasat kévetden - ataldnyarként érvényesitendd vaéllalkozasi dij ellenében
elvégezni.

A véllalkozasi munkalatok teljesitésével egy id6bén a Vallalkozonak kotelessége megtisztitani
az épitési terilletet és 72 6ran beliil el kell szallitani az ott levd felesleges anyagokat,
hulladékokat.

Megrendel Vallalkozd szerzédésszer(i teljesitésének esetén koteles az igazolt teljesités
alapjan Vallalkoz6 altal kibocsatott szamla ellenértékét Vallalkozénak megfizetni.

A szerzbdéses munkak teljesitése esetén - Vallalkozé készrejelentésének napjara - Megrendel6
koteles az atadas-atvételi eljarast 6sszehivni.

Véllalkozé a Megrendelét a teljesités iddpontjardl legalabb 5 munkanappal elébb kételes

értesiteni készrejelentd levéllel.
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6.1

6.2

6.3

A Vallalkozé helyi megbizottja: | T41as Zoltan

Cim: 2657 Tolmacs, Tolmacsi ut 16.
Telefon: +36309663-871

Fax:

e-mail: talaszoli@bkkft.hu

‘A Megrendelé rehabilitacios
‘szakmérnoke:

Pandula Andras

Beosztasa: Rehabilitaciés mérndk
Telefon: -| 06-20-988-93-67
Fax: 06-27-347-237
ermail: pandras@IlaborS.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre: Horvéth LaszIo

Beosztésa o -| miiszaki ellen8r
Telefon: / 4 06-70-64-99-395
Fax: -

e-mail: ’ |.horvath@mailbox.hu

A Megrendel6 a munkateriiletet a kivitelezés kezdési idpontjara biztositja.

A Vallalkozé feleldsséget vallal arra, hogy a vallalkozasi munkalatok kivitelezése minden
részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozé érvényes Kozosségi Szabvanyokban
és az atadott tervekben foglalt 1. osztalyd minGségnek. Amennyiben az érvényes KozOsségi
Szabvanyok a végzett munkardl nem rendelkeznek, Ugy a technolégiai utasitdsok, miiszaki

feltételek, irdnyelvek és alkalmazastechnikai (tmutatok az iranyaddak.

Az esetben, ha a Véllalkozd6 nem a szerzodéses mindségben, nem a kivitelei tervek szerint
teljesit, a Megrendel§ irdsban felszdlithatja a Vallalkozét a hibas teljesités kijavitasara. Az
esetben, ha a felszdlitas ellenére a Vallalkozb tovabbra is hibasan teljesit, vagy nem javitja ki a
hibakat, vagy az iitemtervhez képest a lemaradast nem hozza be a Megrendel6nek jogaban all
a szerz6dést azonnali hatéllyal, vagy meghatérozott idére felmondani és az ebbdl szarmazd
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karat érvényesiteni a Vallalkozé felé.



6.4 Az esetben, ha a Vallalkozd hibajabdl a Vallalkozasi Szerz6dés felmondasra keriil, a
Vallalkozénak kételessége az épitési teriiletet 48 dran beliil elhagynia, az Gsszes gépeit,
felszereléseit, embereit és mindenfajta tulajdonat a helyszinrdl elszéllitani és az elkésziilt

munkakat leszamlazni.

6.5 Ha a Vallalkozé ennek a kotelességének nem tesz eleget a Megrendelnek jogaban all a
szilkséges intézkedéseket megtenni, az elvégzett munkakat lefoglainia, a Vallalkozo
mindenfajta felszerelését elszallitani és az ebbdl szarmazd Gsszes koltségét és veszteségét a

Vallalkozo felé érvényesiteni.

6.6 A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kotelessége az épitkezés tertiletét tisztan
tartani, a munkakbdl adddo minden felesleges anyagot és hulladékot kijelolt elkilonitett
helyen konténerekben tarolni és idoben elszallitani. Vallalkozo kételessége a kornyezetvédelmi

elGirdsok betartasa.

6.7 A vallalkozasi munkalatok teljesitésével egyidoben a Vallalkozonak kotelessége megtisztitani az
épitkezési terilletet, el kell szallitani az ott levs, a tevékenységébdl szarmazo - illetve azzal
Osszefliggl - felesleges anyagokat, hulladékokat, mindenféle ideiglenes épitményt, az egész
helyszint és az épitkezést tisztan és szakszer( allapotban kell atadnia. Az esetben, ha ez nem
torténik meg, a Megrendelének jogaban all a helyszint mas céggel kitakarittatni és ennek a

koéltségét, valamint az ebbdl adodé karat a Vallalkozd rész- vagy végszamlajabol levonni.
6.8 Vis majort jelent a természeti katasztrofa, haborus allapot vagy egy altalanos orszagos sztrajk
az esetben, ha ezek a kivitelezési munkakat befolyasoljak. Ezek megsziinésével a szerzodéses

kételességek értelemszer(ien a munkak befejezéséig tovabb élnek.

6.9 A vallalkozasi munkak atadasardl jegyzokényvet kell felvenni, s az atadas-atvételi eljarast

rogziteni kell az épitési napidban is.
6.10 A még at nem adott munkakban esetleg bekovetkezett karokat a Vallalkozd viseli.

6.11 A Vallalkozé a helyszint megtekintette, a szerzédésben foglaltakat az adott kériimények

pontos ismeretében vallalja.

6.12 Megrendel6 csak hiba- és hianymentes teljesitést fogad el, ezért Vallalkozonak létesitményt

(annak az akadalymentesitéssel érintett részeit a tervezett munkanemek tekintetében)
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hasznalatbavételre alkalmasan, teljes koriien kell elkészitenie.



6.13 Vallalkozd miszaki atadas-atvétel sikeres lebonyolitasa érdekében koteles az atvételi
eljarashoz és hasznalatba vételhez sziikséges Gsszes okmanyokat (hatdsagi jegyzokonyveket,
koziizemi nyilatkozatokat, mindségi bizonylatokat, megfeleldségi tanusitvanyokat stb.),
valamint 2 pld. megvaldsulasi dokumentaciot Megrendeldnek atadni a miiszaki atadas-atvételi

eljaras napjaig.

6.14 A szerzddéses dokumentumok altal nem szabalyozott kérdésekben a Magyar Koztarsasag

jogszabalyai az iranyadoak

7. Jotallas, szavatossaqg

7.1  Valialkozé az altala végzett munkakra jotallast és szavatossagot vallal az atadas-atvételtol

szamitott 60 honapig.

7.2 A vallalkozd jétallasi és szavatossagi kotelezettségeire nézve a szerz6dés alairdsanak

idopontjaban érvényes jogszabalyok az iranyadok.

7.3 Vallalkozé kételes megtériteni minden olyan kart, amely barkit abbdl kifolydlag ért, hogy a
Vallalkozo a jelen szerzodésbol eredd kotelezettségeit nem gy teljesitette, ahogy az az adott
helyzetben altalaban elvarhaté. Mindazon altal a Vallalkozd jotalldsi és szavatossagi

kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfelel6en tovabb él.
8 Biztositas .

8.1 A Vallalkozd felelosséggel tartozik a vallalt munkaért a munka megkezdésétél a miiszaki

atadas-atvétel befejezéséig.

8.2 A Vallalkozd koteles biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az

ezekre visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

8.3 A Kbt. 306.§ 2) bekezdése alapjan az ajanlattevoként szerz6dé fél koteles megfeleld
felelésségbiztositasi szerz6dést kotni. Az erre vonatkozd biztositasi kbtvényt a szerzédéskotést
kovetd 10 napon belill koteles a Megrendelonek bemutatni.

9. Jogvitak

9.1 Barmely vita eld6ntésére, amely az épitési szerzodésbol, vagy azzal Gsszefiiggésben, vagy
annak megszegésével, megsziinésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
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keletkezik, szerz6dé felek targyaldsok utjan
megallapodasra,
illetékességét kotik ki.

9.2 Az eljaras soran a magyar nyelvet kell alkalmazni.

9.3

Ugy felek jogvitaik eldéntésére a Balassagyarmati

rendezik. Amennyiben nincs méd a

Varosi Birésag

A jelen szerzodésben nem szabélyozott kérdések vonatkozasaban, a Ptk. A Kbt. valamint a

hatdlyos jogszabalyok ide vonatkozo rendelkezései az iranyaddak.

Felek a szerzOdéstervezetet elolvastak, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezot

jovahagyolag irjak ala.

Készlilt magyar nyelven 5 példanyban.

BﬁHZSﬁNY KONTA
2657 Tolma‘clsq KF.
T;Jmécsi e
Adbszam: 1.317047.2.12
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o
Megrendeld, "7,
Név: Név:
. Hajnis Ferenc
Tolmacs Kozség Onkormanyzata
Beosztas: polgarmester Beosztas:

Vallalkozé

Talas Zoltan
Borzsdny Kontakt Kft.
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